

บันทึกการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอมือเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๒ เม.ย. ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและบริเวณรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรียน ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ที่ ๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา ของงานโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและบริเวณรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอมือเมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ตามโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ปีงบประมาณปี ๒๕๖๓ ซึ่งได้ประมาณราคาค่าก่อสร้างไว้ รวมทั้งสิ้น ๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังนั้น คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณาและตรวจสอบประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการดังกล่าวแล้ว เป็นราคาที่เหมาะสม จึงได้กำหนดราคากลางตามที่ประมาณราคาค่าก่อสร้างไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชัยโรจน์ บุญทอง)
ผอ.กองช่าง อบต.แหลมใหญ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิรุฬห์ บุญเป่า)
ผอ.กองช่าง อบต.คลองเขิน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจิรวัดน์ ลิ้มสกุล)
ผอ.กองช่าง อบต.วัดเขมาภิรตาราม

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและบริเวณรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
แบบเลขที่ ๕-๐๕/๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ...๕..แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	รวมราคาค่าก่อสร้าง	๑,๒๘๘,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑,๒๘๘,๐๐๐.๐๐	
		๑,๒๘๘,๐๐๐.๐๐	
		ราคากลาง หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน	

.....กรรมการ
(นายชัยโรจน์ บุญทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แหลมใหญ่

.....กรรมการ
(นายพิรุฬห์ บุญเป่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองเงิน

.....ประธานกรรมการ
(นายจิรวัฒน์ ลิ้มสกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท้ายหาด

คณะกรรมการพิจารณาผล
.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและบริเวณรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

แบบเลขที่ ๕-๐๕/๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ...๕..แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร	๙๘๐,๓๕๕.๕๑	๑.๓๐๕๐	๑,๒๗๙,๓๖๓.๙๕	< ๑ ล้าน
๒	ปั้มน้ำอัตโนมัติ (ตัวเครื่องปลอดภัย)	๘,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๙,๐๙๕.๐๐	ครุภัณฑ์
	ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ Wat.				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % / ปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๑,๒๘๘,๔๕๘.๙๕	
คิดเป็นเงินประมาณ				๑,๒๘๘,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน					

.....กรรมการ

(นายชัยโรจน์ บุญทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แหลมใหญ่

.....กรรมการ

(นายพิรุฬห์ บุญเป่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองเงิน

.....ประธานกรรมการ

(นายจิรวัฒน์ ลิ้มสกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท้ายหาด

คณะกรรมการพิจารณาผล

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๖๒

กลุ่มงาน/งาน อาศัย

แบบ ป.๔

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและบริเวณรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

แบบแสดงที่ ๕-๐๕/๒๕๖๒

คำนวณรายการจ่าย โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
						ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
กลุ่มงานอาคาร									
๑. ทางลาดผู้พิการยกเลิกล้อขึ้นหัวทางลาด									
๑.๑	เสาเข็ม 1๐.๑๕X๐.๑๕X๓.๐๐m.	๒	ต้น	๒๕๕.๐๐	๕๑๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๖๗๐.๐๐	
๑.๒	ทรายถม	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๓๕.๐๐	๕,๓๕๐.๐๐	๖๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖,๐๑๐.๐๐	
๑.๓	คอนกรีตโครงสร้างพื้นขึ้นในคานข้างประตูกระจกบด๑๐x๑๐x๑๐(หรือเสมอ)	๓.๓๐	ลบ.ม.	๑,๘๓๕.๕๐	๕,๘๓๕.๕๐	๓๐.๕๐	๑๐๐.๖๕	๖,๐๖๖.๕๕	
๑.๔	ตะแกรงเหล็กฉีก 6 มม. (wire mesh) ๕๓๕.๐๐x๒.๐๐ วางขึ้น	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๓๒.๐๐	๙๖๐.๐๐	๓.๕๐	๑๐๕.๐๐	๑,๐๖๕.๐๐	
๑.๕	ปูนการรับเสถียร ทางลาดผู้พิการ รวมทั้งหมด	๔.๕๐	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๘๑๐.๐๐	๕.๕๐	๒๔.๗๕	๘๓๔.๗๕	
๑.๖	ไม้แบบ ค้ำยัน คัดใช้งาน ๓ ครั้ง	๕.๐๐	ตร.ม.	๑,๐๕๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	-	-	๕,๒๕๐.๐๐	
๑.๗	ค่าแรง ไม้แบบ	๑๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๒๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	
๑.๘	สวดผูกเหล็ก	๓๐	กก.	๕๓๕.๕๐	๑๖,๐๖๕.๕๐	-	-	๑๖,๐๖๕.๕๐	
๑.๙	ตะปู	๒๐	กก.	๒๕.๕๐	๕๑๐.๐๐	-	-	๕๑๐.๐๐	
๑.๑๐	กอิฐมวลเบา-เสาปูนขึ้นพื้น ก่ออิฐทั้ง ๐.๕๐m. (น้ำ)	๑	งาน	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	
๑.๑๑	ค่าแรงร้อย บ่อน้ำเลี้ยงหน้า ปรับระดับพื้น เขียวทั้ง	๑	งาน	-	-	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	
๑.๑๒	ทาสีพื้น ทางลาดผู้พิการทั้งหมด สีส้ม ลวดลายลูกแก้ว	๑	งาน	๕๘๐.๐๐	๕๘๐.๐๐	๒๐๓.๐๐	๒๐๓.๐๐	๗๘๓.๐๐	
๑.๑๓	เพิ่มราวจับคนเสด (บอรา)	๑.๐๐	งาน	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๑๑,๐๕๐.๐๐	
				รวมงานทางลาดผู้พิการยกเลิกล้อขึ้นหัวทางลาด				๔๒,๘๐๕.๕๕	
๒. งานพื้นปูนพิมพ์ลาย เอลิยัง ทางเท้า หน้าอาคาร									
๒.๑	รื้อถอนดินไม่ ปรับแต่งพื้นที่ หน้าอาคาร ทั้งหมด-ขนาด-พื้นที่	๑	งาน	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	
๒.๒	เสาเข็ม 1๐.๑๕X๐.๑๕X๓.๐๐m.	๑๓๖	ต้น	๒๕๕.๐๐	๓๔,๖๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๐,๘๘๐.๐๐	๔๕,๕๖๐.๐๐	
๒.๓	ขุดดินขึ้นในประตูถนน ๑๕x๓๐x๑๐x๑๐cm.	๒๔	ตร.ม.	๑๓๕.๕๐	๓,๒๕๒.๐๐	๖๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๔,๖๙๒.๐๐	
๒.๔	ค่าแรงร้อย บล็อกปูพื้น เขียว	๘๒๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๒.๐๐	๒๖๒,๔๐๐.๐๐	๒๖๒,๔๐๐.๐๐	
๒.๕	ทรายถม	๔๕๕	ลบ.ม.	๕๓๕.๐๐	๒๔๓,๒๒๕.๐๐	๖๐.๐๐	๒๗,๓๐๐.๐๐	๒๗๐,๕๒๕.๐๐	
๒.๖	พื้นคอนกรีตรูปทรงกระบอก๑๐x๑๐x๑๐(หรือเสมอ) หน้าอาคาร	๑๖.๐๘	ลบ.ม.	๑,๘๓๕.๕๐	๒๙,๔๕๕.๕๐	๓๐.๕๐	๔๙๐.๖๕	๓๐,๑๔๖.๖๕	
๒.๗	ตะแกรงเหล็กฉีก 6 มม. (wire mesh) ๕๓๕.๐๐x๒.๐๐ X๒ ชั้น	๒๓๕.๖๐	ตร.ม.	๓๒.๐๐	๗,๕๓๙.๒๐	๓.๕๐	๘๒๖.๖๐	๘,๓๖๕.๘๐	
๒.๘	ปูนฉาบพื้น (คอนกรีตเสริม) รวมทั้งหมดหน้าอาคาร	๑๖.๘๐	ตร.ม.	๕๒๐.๐๐	๘,๖๑๖.๐๐	๑๕.๖๐	๒๖๓.๖๐	๘,๘๗๙.๖๐	
๒.๙	น้ำยาเคลือบพื้น ชนิดสีด้าน ไม่ย้อมสี ๒ ชั้น	๑๖.๘๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๙,๒๔๐.๐๐	๓๕.๐๐	๕๘๘.๐๐	๙,๘๒๘.๐๐	
๒.๑๐	งานคอนกรีตขึ้นบันได(๑.๐๐m.หน้าห้องใต้ดิน)(๔.๐๐m.หน้าอาคาร)	๑	งาน	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	๖,๐๕๐.๐๐	
				รวมงานพื้นปูนพิมพ์ลาย เอลิยัง ทางเท้า หน้าอาคาร				๕๖๘,๘๐๕.๕๕	

การตรวจรับงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ୬-୦୫/୧୯୭୯

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการพิจารณาผล

၂၂၂၂၂၂၂၂

...กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและบริเวณรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๕-๐๔/๒๕๖๒

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

๕	งานหิ้วน้ำ ขยาย-หญิง-ทั้งระบบไปยังครัวเรือนอาคารเลขที่ของคลัง	๑๐	กระป๋อง	๖๓๘.๐๐	๖๓๘.๐๐	๑๘๑.๘๐	๑,๘๐๕.๐๐	๘,๒๐๕.๐๐	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
๕.๑	ขุดลอกบ่อน้ำบริเวณบ่อน้ำดิบ (๕๐๐) หลังคาห้องน้ำ-ระเบียงกันแดดทั้งหมด	๑๐	กระป๋อง	๕๖๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๒๘๘.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๑๒,๕๘๐.๐๐	
๕.๒	เชื่อมเหล็กคาน้ำดิบ (๕๐๐) หลังคาห้องน้ำ-ระเบียงกันแดดทั้งหมด	๑๐	กระป๋อง	๕๖๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๒๘๘.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๑๒,๕๘๐.๐๐	
๕.๓	ซ่อมแซมไม้รอบบ่อน้ำดิบทั้งหมด	๑	งาน	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑,๒๒๕.๐๐	๑,๒๒๕.๐๐	๔,๗๒๕.๐๐	
๕.๔	ร้อยคาน้ำดิบ (๕๐๐) หลังคาห้องน้ำ-ระเบียงกันแดด	๑	งาน	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
๕.๕	ล้างทำความสะอาด บ่อน้ำดิบ ระบบระบายน้ำ	๓๒.๐๐	ท.ร.ม.	๒๘๕.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๑๑,๕๖๐.๐๐	
๕.๖	งานระบบไฟฟ้า (๒ห้อง)	๔	จุด	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๕.๗	ขุดลอกบ่อน้ำดิบ (๒ห้อง)	๔	จุด	๑,๘๕๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	
๕.๘	รื้อถอนปูนเก่า	๓	เมตรรอบ	๘๕๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	-	-	๒,๕๕๐.๐๐	
๕.๙	เชื่อมเหล็ก คาน้ำดิบ-ขุดลอก บ่อน้ำดิบ-ระเบียงกันแดด (รวมทั้งหมด)	๒	เมตรรอบ	๗๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๕,๒๕๐.๐๐	
๕.๑๐	เชื่อมเหล็ก คาน้ำดิบ-ขุดลอก บ่อน้ำดิบ-ระเบียงกันแดด (รวมทั้งหมด)	๘	เมตรรอบ	๔๕๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	-	-	๓,๙๕๐.๐๐	
๕.๑๑	คาน้ำดิบ-ขุดลอก บ่อน้ำดิบ-ระเบียงกันแดด (รวมทั้งหมด)	๑๐๔.๖๐	ท.ร.ม.	-	-	๒๘.๐๐	-	๒๘.๐๐	
๕.๑๒	อุปกรณ์ไฟฟ้า กระดาษทราย สลัดดิน	๑	งาน	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	
๕.๑๓	ใช้กระเบื้องเคลือบ หลังคา-หญิง (๒ห้อง)	๑	งาน	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๗,๑๕๐.๐๐	
๕.๑๔	แผ่นอลูมิเนียม บานประตู-ช่อง หลังคา-หญิง	๒	บาน	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	
๕.๑๕	คาน้ำดิบ-ขุดลอก บ่อน้ำดิบ-ระเบียงกันแดด (รวมทั้งหมด)	๑	เครื่อง	-	-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
๕.๑๖	อุปกรณ์ไฟฟ้า ขั้วต่อท่อ PVC-เครื่องปั๊ม-ทั้งหมด (ห้องน้ำ)	๑	งาน	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	
๕.๑๗	เดินท่อน้ำ-ท่อ PVC-เครื่องปั๊ม-ทั้งหมด (ห้องน้ำ)	๓	จุด	๖๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	
๕.๑๘	ท่อท่อน้ำ-ท่อ PVC-เครื่องปั๊ม-ทั้งหมด (ห้องน้ำ)	๑	จุด	๓๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	
๕.๑๙	ท่อ PVC-คาน้ำดิบ-ระเบียงกันแดด (รวมทั้งหมด)	๒	จุด	๔,๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	
๕.๒๐	เชื่อมเหล็กคาน้ำดิบ-ระเบียงกันแดด (รวมทั้งหมด)	๒๑.๖๐	ท.ร.ม.	-	-	-	-	-	
๕.๒๑	ย้ายปลั๊กไฟ-ติดตั้งใหม่ กองคลัง	๔	จุด	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	
๕.๒๒	ใช้ขั้วประจุ ท่อน้ำ	๒	บาน	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๘๕๐.๐๐	
รวมงานหิ้วน้ำ ขยาย-หญิง-ทั้งระบบไปยังครัวเรือนอาคารเลขที่ของคลัง									๑๐๐,๐๐๕.๖๐

คณะกรรมการพิจารณาผล

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ଉପେକ୍ଷାକୃତ-ସ୍ତ ମାଧ୍ୟମୀନୀ

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

உயர்நீதிமன்றம்

உலகம்

๕๔๒๕
๒๕๖๖/๒๕๖๗

ข้อดีของการร่วมก่อร่าง โครงข่ายปรับปรุงสังคมเขตภาคเหนือบริเวณตอนกลางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือตอนบน

မေပေရေဖျော် ၄-၀၃၆၁၆၁၆၁၆

คำบรรยายราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

[illegible]

คณะกรรมาธิการพาณิชย์

↓ ประชานกรรมการ

กรมการ

2. การรวมการ